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第一章 投标须知
投标人须知前附表
	招标人
	扬州市建盛公用事业发展有限公司

	项目名称
	浦东三村高层供暖高区管网改造工程

	建设地点
	仪化浦东三村

	招标范围
	工程量清单及图纸范围内的工程施工

	工程造价
	39.39万元
	资金来源及
落实情况
	自筹并已落实

	计划工期
	计划工期：30 日历天；
计划开工日期：2019年11月（具体以甲方开工令为准）

	质量要求
	合格
	创优
	/

	招标方式
	公开招标
	承包方式
	包工包料

	投标保证金
	人民币4000元整，采用电汇形式 

	投标人资质条件、能力和信誉
	[bookmark: EB022b13054ca24c89aca8d4b66d2e965c]资质条件：市政公用工程施工总承包三级及以上
财务要求：良好
业绩要求：良好
信誉要求：良好
[bookmark: EBa41c3b39b5614a60a489917455f06ce2][bookmark: EB3134b095fdf647bd904bb84afbede0bd]项目经理（建造师，下同）资格：小型项目管理师（有效期内）市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业  ，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）

	是否接受
联合体投标
	■不接受联合体投标

	招标文件售价
	资料费300元，购买标书时缴纳
	图纸押金
	 0 元
■退还不计息□不退还

	投标文件份数
	投标文件要求正本1份，副本2份

	现场查勘
	投标人自行查勘现场

	澄清及答疑
	投标人提出问题的截止时间:2019年10月21日17:00整，如有疑问请发邮件278132766@qq.com
招标人书面澄清的时间：2019年10月22日下午17：00前 ，如有发至各投标人邮箱

	投标预备会
	不召开

	投标有效期
	投标截止日后45日内有效

	投标截止时间
	[bookmark: OLE_LINK1]2019年10月 28日15 时00 分  

	投标文件递交
	地址
	扬州市史可法路58-21城建置业办公楼三楼
	地点
	扬州市嘉诚造价咨询有限公司

	开标会
	时间
	招标人另行确定时间组织开标  
	地点
	扬州市嘉诚造价咨询有限公司

	开标
	[bookmark: EBea9740f45ef1409aa5c8a78e63c5d166]招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人以及项目经理参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人以及项目经理应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，投标项目经理（建造师）携带身份证以及授权委托人携带身份证和授权委托书（原件），以证明其出席，否则，其投标文件按无效标书处理。

	唱标顺序
	[bookmark: EB2fd68c57f9634071bd9e433e0ae3f8a2]按投标人签到顺序

	预算编制依据
	预算编制采用工程量清单计价方式

	暂估价金额
	/
	甲控材金额
	    /

	暂估及甲控
主要材料
	/

	招标人控制价
	39.39万元

	现场查勘
	投标人应自行查勘现场,对于产生的疑问由招标人和造价咨询单位共同进行解答，未提出问题的视为无疑问。

	标书装订
及密封要求
	1、封袋上应写明招标人名称、工程名称及投标人的名称。
2、投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。

	评标办法
	评标办法采用经评审最低价法。

	是否授权评委会确定中标人
	■是
□否，推荐的中标候选人数：3

	合同签订
	合同签订前，中标人必须向招标人提交5%履约保证金，工程竣工验收合格后一次性退清。

	合同结算方式
	本合同价款采用 固定单价合同 方式确定。

	工程款支付
	工程竣工验收合格后付至合同价的50%；工程竣工验收合格后且工程审计结束后付至审计价的97﹪，余款3%作为质保金侍保修期满后扣除维修金后返还。所有款项支付均需要出具正式税务发票方能支付（以上均不计息）。

	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	其他
	1、 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准。
2、 投标人没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（www.jscredit.gov.cn）列为失信被执行人的。
项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括：1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。4、本工程不接受联合体投标。

	联系方式
	招标单位：扬州市建盛公用事业发展有限公司
联系人：金工  张工 电话：18952525196  19962601699



一、总    则
1、招标项目概况
1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标
1.1项目名称:见投标人须知前附表。
1.2建设地点：见投标人须知前附表。
1.3结构层次及建筑面积：见投标人须知前附表。
1.4招标范围：见投标人须知前附表。
1.5工期要求：见投标人须知前附表。
1.6质量要求：见投标人须知前附表。
1.7资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.8招标方式：见投标人须知前附表。
1.9 承包方式：见投标人须知前附表。
1.10投标人资格要求：见投标人须知前附表。
1.10.1投标人必须具有独立法人资格。
1.10.2投标项目经理无在手工程，项目经理未经招标人书面同意不得更换。
2、投标费用
2.1招标文件售出后,概不退还。
2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
2.3招标代理服务费及专家评审费
本项目由中标人在领取中标通知书前缴纳专家评审费（专家评审费暂按400元/人次计取，按实结算。），专家评审费由中标人承担。
二、资格审查要求
4、资格审查
4.1、投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：
1）未按资格审查文件规定在资格审查申请书相应位置加盖法人印章或法定代表人未签字，或授权代理人的签字式样与授权书上的签字明显不符的。
2）资格审查申请文件(不含申请人的附加说明、证明材料)未按规定的格式、内容和要求编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。
3）资格审查申请文件中的授权书不是原件的。
4）申请人的资格不满足公告和招标文件要求的。
5）申请人采用多种形式，对本工程递交二份或多份资格审查文件，并在递交资格审查文件时间截止时仍不加以说明的。
6）未提供社保部门出具的2019年7月至 2019年9月投标人为授权委托人、注册建造师缴纳在职职工养老保险的证明材料的；
7）未承诺项目经理（建造师）无在建工程的。
8）资审材料复印件未加盖公章的。
9）未对投标文件作出真实性承诺的。
10)其他。
4.2、投标申请人资格审查合格条件
   （1）具有独立订立合同的能力；
   （2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
   （3）企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
（4）企业的资质：市政公用工程施工总承包三级及以上资质、企业安全生产许可证；
        项目经理资格：市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格以上且具备有效的安全生产考核合格证B证
   （5）资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；
   （6）投标单位不在《扬州市2018年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人限制招投标活动期限内；投标单位未有因疑似围标串标不良行为在各级工程建设信息网公告期内。
    （7）项目负责人必须满足下列条件：
   1、项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
   2、项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；
   （8）投标建造师无在手工程证明；
   （9）投标保证金提交须满足本招标公告及招标文件要求；
   （10）提供企业信用管理手册:（省内企业提供扬州市建管处发放的企业资格资质核验书或信用管理手册；省外企业提供省建设厅发放并经扬州市建管处签章登记的信用管理手册）。
（11）提供社保部门出具的2019年7月至 2019年9月投标人为授权委托人、报名项目经理缴纳在职职工养老保险的证明材料的；（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定）
   （13）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
   （14）符合法律、法规规定的其他条件
4.3、本工程不允许转包和违法分包。
4.4、资格审查中已完、在建工程的证明材料以承担合同为基础，合同中有分包项目的，必须附有征得招标单位同意的书面证明并经当地主管部门备案，且不得有国家不准许的分包转包行为，否则，其资格审查文件及资格证明材料将视为无效，将导致资格审查不合格。
4.5、参加本工程资格审查的投标申请人应按本文件的要求填报资格审查文件，以证明其符合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。
4.6、投标人提供的全部资料必须准确详细，以便招标单位做出正确的判断。资格审查将依据资格审查文件中提供的资料或者应招标单位要求对所报资格审查文件的进行澄清。如果没按要求填写资格审查文件和提供具体证明材料，可能将导致资格审查不合格。
4.7、投标申请人应对申报资料的真实性负责，资格审查委员会将进行必要的核实和澄清，对弄虚作假者，经查实，将取消其通过本次资格审查的资格。资格审查委员会对申请人的资格审查资料的保密性负责。
4.8、资格审查文件作为投标文件的一部分，应随同其他投标文件在规定时间送达。
4.9、申请人因某种原因决定放弃投标时，有权在招标单位规定的投标文件递交截止时间前以书面申请形式撤回提交的“投标文件”。
4.10、如果参加资格审查施工单位是一个由独立的分支机构或专业单位组成的，其审查申请应说明哪一专业单位负责承担工程的各主要部分。
4.11、资质审查需提交的资料(复印件封入标书，原件携带复核)：
(一) (1)资格审查申请书；(2) 针对本工程的授权委托书原件、法定代表人身份证明原件；(3)申请资格审查人简介；(4)报名建造师近两年己完成工程、在建工程情况；（5）承诺书（无在建工程、材料真实性） 
(二) (1)企业法人营业执照；(2)企业资质证书； (3)注册建造师资质证书及安全生产考核合格证；(4)信用管理手册（省内企业提供扬州市建管处发放的企业资格资质核验书或信用管理手册；省外企业提供省建设厅发放并经扬州市建管处签章登记的信用管理手册）；（5）企业安全生产许可证；（6）由社保部门出具的投标人为授权委托人及投标报名项目经理缴纳的2019年7月至 2019年9月养老保险费用的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定）；（7）投标保证金汇款凭证；（8）投标建造师无在手工程承诺书；(9)符合法律、法规规定的其他条件。
注：营业执照复印件应包括企业法人年检情况记录内容，企业资质等级证书、项目经理资质证书、施工企业信用管理手册复印件应包括承包工程范围，企业变更和企事业资质、项目经理年检记录等附页内容，否则评审时相应内容不予确认。 已采用网上公示方式取消书面盖章的，应打印行政监督部门官方网站公示页面并加盖单位公章。
资格审查合格超过3家，所有资格审查合格的投标人将进入开标环节。若资格审查合格单位不满3家招标人将依法重新招标。


三、招  标  文  件
   5、招标文件的内容
   5.1招标文件包括以下文件：
    1、投标人须知；
    2、评标标准与办法；
    3、合同主要条款；
    4、工程量清单；
    5、图纸和其他资料；
    6、技术规范及要求；
    7、投标文件格式；
    8、所有投标期间发出的补充通知。
   5.2投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。
   6、投标预备会
   6.1由于采用资格后审的招标方式，招标人将不召开投标预备会，各投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。                       
   6.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
   7、招标文件的澄清
   7.1投标人在收到招标文件应仔细阅读和检查招标文件的全部内容, 如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。
    7.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子邮件形式提交招标人予以澄清。
    7.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，向所有投标人公示，同时报招投标监管部门备案，但招标人不指明澄清问题的来源。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价。
    在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。
    8、招标控制价
    8.1招标控制价编制依据
    招标控制价的编制执行国家清单计价规范，消耗量水平、人工工资单价、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的计价表（定额）和计价办法执行；材料价格按工程所在地造价管理机构发布的市场指导价取定（市场指导价没有的按市场信息价或市场询价）；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及安全文明施工措施费、规费和税金费率等不可竞争费用在计算本工程招标控制价时不调整。
    8.2公布招标控制价时间。
    招标控制价随同招标文件发给投标人。
    8.3招标控制价异议处理
    投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应以前附表中所列方式向招标人提出，招标人应当及时核实。经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在开标5日前通知所有投标人。
招投标监管和造价管理机构在处理投诉时，如有必要，可委托造价咨询企业会同招标控制价编制咨询人员复核招标控制价，复核只进行一次。复核确认招标控制价误差范围在±2%以内（含±2%）的，且误差金额在60万元以内（含60万元）的，原招标控制价有效，复核费用由投诉人承担；误差范围在±2%以外的，或误差金额在60万元以外的，招标控制价应以复核确认的为准，复核费用由原招标控制价编制单位承担。

四、投 标 文 件 的 编 制
9、投标文件的组成
9.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写。 
9.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
9.3、投标人资格审查文件（该部分内容按资格审查要求制作）
9.4投标人编写的投标文件应包括：资格审查文件、商务文件
9.4.1商务文件：应具备以下基本内容（按下列顺序组卷）
     （1）投标函
（2）授权委托书（如有）
（3）投标报价书
（4）辅助资料表（表4.1-4.8）
（5）企业法人营业执照（复印件）
（6）企业资质证书（复印件）
 (7)项目经理资质（建造师）资质证书及安全B证（复印件）
 (8)拟分包部分之承包人相关资质及情况材料
     9.5投标担保的方式及递交：
[bookmark: EB35d96e5acaea4a2aac21a01ee97cfd4f]（1）本工程投标担保方式采用：投标保证金。具体金额见“前附表”。
（2）投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。
（3）在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，代理机构拒绝接收其投标文件。
（4）中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。
    （5）投标保证金缴纳账户信息：
户  名：扬州市建盛公用事业发展有限公司
开户行：工行扬州仪征白沙支行
账号：1108009919100092552
投标保证金必须在投标文件接收截止时间之前到达指定账户。（注：以个人名义缴纳的保证金无效。请各投标人务必确认保证金在上述规定时间到达指定账户，并备注：用途为“浦东三村高层供暖高区管网改造工程投标保证金”以及投标人名称，否则投标文件将被拒绝。）
[bookmark: EBbc6caf07cac54c07ae4fb5e2a5dc9ba3]9.6.2发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；
（2）中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（3）中标人拒不按照招标文件的要求提交履约保证金或者按照规定应当提交中标差额保证金而不提交的；
（4）投标人以任何方式与其他投标人串通投标的；
（5）法律法规规定的其他行为。
[bookmark: EB8899faa095054a8d9b233504b7c302ab][bookmark: EBbfd6c820a5854be8a44fa89ece66f492]9.6.3除不可抗力外，投标文件因投标人非技术性原因成为无效投标或被废标的，招标人将罚没投标人20%的投标保证金：

五、投  标  报  价
[bookmark: _Toc243811906][bookmark: _Toc261518380]10、投标报价
本工程招标控制价为：见前附表（如有答疑，以网上答疑纪要明确的为准）。投标人的报价高于招标控制价的，其投标文件无效。
10.1、投标报价方式
[bookmark: EBb102805c61f74db68cca7a0bb19218b1]本工程项目采用下列第（2）种方式。
   （1）固定价格报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策风险系数。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标人要求变动引起工程量增减，综合单价须调整时以下办法执行。
   （2）固定单价报价。因工期时间较短投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险投标人应在投标报价中充分考虑在施工中将不在做任何调整，由承包人承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
[bookmark: EBa32ceb3f22844d20946a22a7523e6161][bookmark: FB79e3b3eab5ca4ffea838316586146617]    ☑ 工程价款调整（该项未选的，必须在合同条款中列明）
①本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格
②已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定 
③已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； 
④已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率＝（招标控制价-中标价）/(招标控制价-暂列金额-暂估价）*100%，工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式，按照合理的成本与利润构成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。
⑤招标工程量清单工程量误差或工程变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，单价按政策性文件规定进行调整。 
⑥招标工程量清单工程量误差或工程变更导致分部分分项工程费的变化，总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率。
⑦因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：a、单价措施项目变更原则同分部分项工程；b、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；c、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率；d、原措施费中没有的措施项目，由发包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；e、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利 。
[bookmark: FE79e3b3eab5ca4ffea838316586146617]⑧本工程材料价格调整按《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]文件执行。
投标报价的计价方法： 工程量清单计价
[bookmark: _Toc243811908][bookmark: _Toc261518382]   （3）可调价格：投标单位的投标报价可根据合同实施期间的市场变化按有关文件的规定进行调整。调整因素包括：
    ①法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
    ②省、市工程造价管理机构的价格调整；
    ③经批准的设计变更；
    ④发包人更改经审定批准的施工组织设计(修改错误除外)造成费用增加；
    ⑤双方约定的其他因素。
   （4）其他: /
    10.2 投标报价编制要求
    10.2.1投标人的投标报价，以人民币表示，投标人报价单位为元，保留小数点后两位。
    10.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。　
    10.2.3除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据投标人根据工程实际情况和本企业经营管理水平自主合理报价，但不得低于企业成本价。
    (1)  本招标文件、招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；
(2)、《江苏省建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013) 、 《江苏市政工程计价定额》(2014年)、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建价(2016)154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、《扬州工程造价管理》2019年第9期及市场询价、人工工资按苏建函价[2019] 411号、税率按苏建函价[2019]178号、本工程相关的设计、施工规范和标准图集、造价文件等、其它现行的国家和地方的关于工程造价的相关规定。
 (3)  建设工程设计文件及相关资料；与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
    (4)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
[bookmark: EB435039c98c8e4461bcb164a1d9ad76e1]    (5)  其他的相关资料/。
    10.2.4投标文件报价中单价、合价均采用人民币表示。已标价的工程量清单必须按照招标文件所提供的格式填入，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除投标人根据工程实际情况结合施工组织设计要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
    10.2.5工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
   10.2.6投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，投标人已标价工程量清单中如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。除本招标文件或合同另有约定外，结算时不得调整。
   10.2.7“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
   10.2.8投标人应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得降低标准计取：（1）现场安全、文明施工措施费；（2）社会保障费、公积金；（3）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；（4）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；（5）材料暂估价格（6）专业工程暂估价；（7）暂列金额。
   10.2.9属可竞争费用由投标人自主报价的，须满足下列要求：投标人根据企业定额报价的项目，其人工、材料、机械消耗量远低于《江苏省建筑与装饰工程计价定额》的消耗量时，应附有详细分析资料；工程主要材料单价远低于同期扬州市造价管理部门发布的市场信息价的最低价格时，应附有材料供货单位的书面供应承诺。书面材料中要列出供货单位对材料的品牌、规格、质量等级、单价、数量等内容的承诺，并提供相关票据文件等证明材料；施工组织措施费用、管理费、利润远低于《江苏省建设工程费用定额》中的标准时，应提供详细的分析资料。
   10.2.10工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价及投标函中的投标总价相符，不符时以单价数量的总和为准。
   10.2.11其它规定：（1）本工程由承包人自购的材料数量及单价，结算时不作调整。但材料采购进场时需报监理及业主确认质量后方可进场使用。施工中发生工程设计变更和现场签证，价款按投标报价相应的清单项目单价调整。如变更的项目投标报价中无相应项目，则由中标人在接到变更通知7日内提出相应变更项目的报价，经招标人批准后执行。(2)投标单位必须了解场地周边情况，考虑施工时必要的条件和措施。
   10.2.12所有投标报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位。
   11.勘察现场 
   11.1考虑到本工程实际施工现场情况相对复杂，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，招标人有向投标人提供帮助的义务。勘察现场所发生的费用由投标人承担。
   11.2投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他（包括且不限于：施工临时设施、脚手架及现场运输设备、施工现场因政府部门规定而造成的各种限制条件等等）足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。
   12、投标有效期
   12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
   12.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

六、投标文件的密封与递交
   12、投标文件的份数和签署
   12.1见投标人须知前附表；
   13所有封袋及投标文件的封面上都必须写明招标人名称、工程名称、投标人名称、卷别；
   13.1所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）；
   14、投标截止期
   14.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将实体投标文件递交到招标文件前附表指定地点。
   14.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
   14.5投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
   14.6除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
   14.7招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证（确认收讫函）。
   14.8逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
   15、投标文件的修改与撤回
   15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
   15.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
   15.3投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。
   15.4投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。
   15.5投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。
                    
七、开    标
   16、开标
   16.1开标会由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，授权委托人及投标项目经理（建造师）携带身份证、注册建造师证由招标人进行现场验证。在评标期间，投标人应主动远离评标场所，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格，并承担相应法律责任。
    16.2开标程序：
   （1）开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的，将作为无效投标文件，退回投标人。评标委员会按照招标文件要求对投标人进行资格审查，经审查的合格的投标人若满足3家及以上，招标人将邀请所有资格审查合格的投标人进入商务标的评审。若资格审查合格单位不满三家招标人将依法重新招标。
   （2）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有符合招标文件规定要求的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。
    16.3在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：
   （1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的、标识的；
   （2）超过投标截止时间递交的投标文件（包含资格审查原件）；
   （3）投标截止时间时，授权委托人及项目经理（建造师）未携带有效身份证、注册建造师证到开标会现场的。
八、评  标 与 定 标
    17、评标
    17.1评标委员会
    投标文件的评审工作在招标人的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合扬州市招标有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。
    17.2评审程序
   （1）评标按照下列程序进行：
    1）评标准备；
    2）组建评标委员会；
    3）评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审；
    4）初步评审；
    5）详细评审；
    6）推荐中标候选人，撰写评标报告。
    评审顺序： 1）先评审资格审查文件；2）再评审商务文件。
   17.3评标准备
   17.3.1评标委员会成员签到
   评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
    17.3.2  评标委员会的分工
    评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。
    17.3.3 熟悉文件资料
    评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、工程量清单、招标人预算、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
17.4初步评审
17.4.1响应性评审
   （１）评标委员会根据招标文件重大偏差条款的规定，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。 
17.4.2算术错误修正
投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
   （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
   （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
    17.4.3澄清、说明或补正
    在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．
    17.5详细评审
    只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
    17.5.1详细评审
    1）初步评审完成后，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。
    2）投标文件未通过初步评审的，视为无效投标文件，不得进入详细评审。
    3）在详细评审阶段，对投标报价的评审应当以初步评审后得出的价格为依据。
    17.5.2在评标过程中，评标委员会成员对同一问题意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成评标结论。
    17.5.3经过初步评审后的投标文件及投标人按照要求对其投标文件作出的澄清、说明、补正内容，成为其投标文件组成部分。施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。
    17.5.4 评标过程中，数据和评分的计算过程和计算结果（除特别注明的）均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。
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1） 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章； 
2） 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
3） 如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；  
4） 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件规定的资格条件的；  
5） 投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；  
6） 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的； 
7） 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
8） 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；  
9） 联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；  
10） 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；  
11） 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；  
12） 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； 
13） 投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；  
14） 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；  
15） 未按招标文件要求提供投标保证金的；  
16） 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；  
17） 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；  
18） 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；  
19） 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；  
20） 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；  
21） 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
22） 施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
23） 投标文件关键内容模糊、无法辨认的。
24） 未按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）编制投标报价的；
25） 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；
26） 综合单价分析表未打印的；
27） 授权委托人及投标项目经理未携带身份证、建造师证（原件）准时参加开标会的.
19、经评标委员会认定为存在重大偏差的投标文件，将作为废标处理。另在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标除作废标处理，并依据相关法律法规进行处罚。投标文件被确认废标的，招标人将告知该投标人。
20、标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。
21、评标标准及方法：
本工程分为二部分评审。投标人一次性提交投标文件，包括商务标和资格审查文件及对应的原件二个部分。由评标委员会对其分别评审
21.1资格审查办法：
21.1.1、初步评审阶段。评标委员会根据招标文件规定的初步审查因素和审查标准。重点审查资格审查文件的格式、文件完整性及联合体协议等。投标文件存在下列情况之一的，资格审查不予通过：
    1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致；
    2）资格审查文件格式不符合招标文件格式的要求且资格审查文件不全的；
    3）未按招标文件规定递交投标保证金的；
4）招标文件规定的其他不能通过的初步审查的情形。
投标企业名称已经工商核定变更，但企业及个人其他资质证书尚未完成变更，应当允许投标人澄清，评标委员会审核后应认定有效。
21.1.2、详细评审阶段。主要核对企业资质等级、类似工程业绩、企业荣誉、项目经理资格、履约信誉等招标文件确定的评标因素。招标文件明确要求对投标人资格审查文件提供有关证明和证件的原件的，评标委员会应核对原件。评标委员会对存在疑问的资料，应当要求投标人给予必要的书面澄清或说明，投标人未按评标委员规定要求合理说明的，不予通过资格审查。
有下列情形之一的，不能通过详细审查：
1）投标人的法人营业执照、资质证书、安全生产许可证无效的；
2）投标人处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
3）投标人的施工资质等级和拟派的项目经理的执业资格等级未满足招标文件的要求；
4）资格审查文件重要内容失实或者弄虚作假；
5）不符合招标文件规定的其他不能通过详细审查的情形的。
21.1.3澄清与核实阶段。评标委员会在审查投标人业绩、信誉、主要管理人员情况等内容时应该对照扬州市投标企业信息库相关信息，发现与已核准的投标企业信息库的信息不符，评标委员会可以责令投标人澄清。
21.2、评标方法： 
评标方法：本次招标采用合理低价法,满分100分。
参照苏建招办(2017)7号文要求，采用合理低价法的，在资格审查评审结束后，商务标开启前由投标人推选的代表随机抽取确定其中一种方法。
方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A〔当有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件 4-6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家 时，则次低报价作为投标平均价 A〕。
评标基准价 =A×K，K 值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为95%-98%（每1%一档）。
方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A〔当有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件 4-6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家 时，则次低报价作为投标平均价 A〕，招标控制价为 B，
则:评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2
Q2=1-Q1, Q1取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1 的取值范围为 95%～98%（每1%一档）。
Q1、K1 值在商务文件开启前由投标人推选的代表随机抽取确定。K2值为95%。(注：K2 的取值范围，建筑工程为90%～100%，装饰、安装为88%～100%，市政工程为86%～100%，园林绿化工程为84%～100%，其他工程 88%～100%。）
评标价等于评标基准价的得满分；投标报价与基准价相比的偏差率，每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
商务标唱标结束后，除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投拆、复议等情形而改变。
投标人不需要编制施工组织设计，中标后，中标人应按有关规定编制施工组织设计。
本次招标确定的过高或过低的投标单价的具体标准为：
以偏离招标人预算中单价的15％为标准： 
当投标人报价中综合单价低于招标文件确定的过低的投标单价标准，且低于各投标单位平均价5%的投标单价，评标委员会应当对与该价格相关的下列因素进行重点分析：
A.工程内容是否完整；
B.施工方法是否正确；
A.施工组织和技术措施是否合理、可行；
C.综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理；
D.是否满足招标文件对主要材料的规格、型号、等级等特殊要求，确定的材料价格是否合理；
E.投标人对澄清要求所作的说明是否合理，投标文件中提供的相关证明材料是否具有说服力。
投标人不能合理说明或者投标文件中未能提供相关证明材料，或者评标委员会有充分的理由认定上述因素不能支持投标单价成立的，应当在评标报告中详细记录认定的理由和依据;同时评标委员会应当根据经评审不能成立的过低的投标单价与下列相应价格中的最低价之间的价差和招标文件规定的工程数量，计算出合价差或者单项费用差：
1）招标人预算价格；
2）所有投标人相应投标价格中的最高价。
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22.定标
22.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。
22.2排序原则：
合理低价法：（1）按得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，取报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。
22.3确定中标人的原则：
（1）招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未按本招标文件的规定提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
22.4评标和定标将在投标有效期结束日10个工作日前完成。不能在投标有效期结束日10个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权撤回其投标。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

                九、授  予  合  同
23、中标
23.1根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐排序第一名的中标候选人为中标人，公示三日，未有质疑的，招标人将向中标单位发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。
23.2中标单位收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的损失，应予以赔偿。
23.3招标人不得向中标人提出压报价、增加工作量，缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。
24、合同签订
24.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同，投标人的投标文件内容应作为合同的组成部分。

第二章  合同主要条款
[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc351203480]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：扬州市建盛公用事业发展有限公司
承包人（全称）：                                   
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：浦东三村高层供暖高区管网改造工程          
2.工程地点：仪化浦东三村                               
3.工程立项批准文号： 
4.资金来源： 
5.工程内容： 
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期：    年    月      日（具体以发包人或监理签发的开工令时间为准）。
计划竣工日期：       年     月    日。
工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）              (¥          元)。其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）       (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）        /       (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）              (¥            元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定单价合同    。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：               联系方式：               。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）协议书
（2）招标文件及中标通知书；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
专用合同条款的效力优先于通用合同条款，二者不一致时，应以专用合同条款为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于       年     月     日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在                 签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。如有争议，由扬州仲裁委员会仲裁解决。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执 二 份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)                                
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）
组织机构代码：                          组织机构代码：              
地  址：                                地  址：              
邮政编码：                              邮政编码：              
法定代表人：                            法定代表人：              
委托代理人：                            委托代理人：              
电  话：                                电  话：              
传  真：                              传  真：              
电子信箱：                            电子信箱：              
开户银行：                            开户银行：              
账  号：                              账  号：              
[bookmark: _Toc351203494]
[bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509]            第二部分　　通用条款  (略)
      第三部分　  专用条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 本合同协议书、通用条款、专用条款、中标通知书、招标文件及其附件、投标文件及其附件、双方确认的工程量清单及报价书、标准、规范及有关技术文件、施工图纸等 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                             ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                             ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：                             ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  业主、监理等非施工方办公、生活区域等。  
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等。 
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）现行国家施工规范及验收标准。             
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /    
发包人提供国外标准、规范的份数：        /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：        /        。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                  /                                                  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： （1）本合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件及其附件；（4）投标文件及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）施工图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 签订合同后叁天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：  免费提供承包人3套，承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理  ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 本工程涉及所有专业图纸，施工图纸要求投标人保密，保密费用承包人自行承担。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 施工总计划、施工组织设计、现场布置图、现场组织机构图及联系方式、安全文明施工细则及措施、设计图纸疑问等     ；
承包人提供的文件的期限为：  开工前五天   ；
承包人提供的文件的数量为：  叁份            ；
承包人提供的文件的形式为： 书面及电子版       ；
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：     工地现场办公室          ；
发包人指定的接收人为：                     。
承包人接收文件的地点：     施工现场承包人办公室          ；
承包人指定的接收人为：                    。
监理人接收文件的地点：       工地现场办公室               ；
监理人指定的接收人为：                     。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。
1.10.3 场内交通
[bookmark: _Toc318581157]关于场外交通和场内交通的边界的约定：   执行通用条款。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 施工现场已具备开工条件 。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。   
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  固定单价合同，出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的 。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296944496]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                   ；
身份证号：                   ；
职    务：                  ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                  。
发包人对发包人代表的授权范围如下：  监督承包人、监理执行合同情况，工程现场管理等。    。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  施工现场已具备开工条件，投标人踏勘现场时已确认。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：将施工用水、用电、通讯线路等施工所必须的条件接至施工现场内；
（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；
（3）发包人和监理根据现场场地实际条件和招标标段情况划定承包人施工使用场地范围，作为承包人的办公区、生活区使用，办公区与生活区按照有关施工规定必须分开设置，由承包人按相关标准自行安排搭置，办公区、生活区内治安、卫生、消防等设施的配备和管理均由承包人负责
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296346659]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容及时间：  竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案馆要求的竣工图三套,竣工资料三套（原件资料），并确保资料准确。否则，每迟一天，每日向发包人支付违约金1000元。工程竣工验收合格后90天内承包人向发包人提供完整的工程结算资料。全部竣工验收通过后，承包人向发包人移交完整的工程资料和竣工图及相应的电子资料，经工程师审核合格后，由发包人签发工程竣工验收证明。并由承包人负责将资料汇总整理后移交工程所在地档案馆，领取工程竣工备案证明书。发包人应及时提供由发包人负责的资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：      三套       。
承包人提交的竣工资料的费用承担:已在报价内综合考虑      。
承包人提交的竣工资料形式要求：     书面及电子档    。
（6）承包人应履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 
(1)投标前承包人应充分踏勘现场，报价中应包括承包人所需用的单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用。
(2)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： ∕        
    (3)应提供计划、报表的名称及完成时间：/ 
(4)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在开工前必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责。
(5)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/
(6)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：承包人自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工。现场临时通道按总平面图部署，同时服从发包人的现场调整。
(7)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付。工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责。    
(8)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：/
（9）施工场地清洁卫生的要求：施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除。
（10）本工程所用水、电由承包人统一挂表管理，水电费用按实结算，均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和自来水公司。
（11）承包人须积极配合业主、监理人协调解决施工现场、周边及外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由。
（12）承包人负责做好迎接各类现场检查的配合工作。
（13）承包人须在发包人的统筹安排下，积极配合整个项目的流水穿插作业、配合其他单位的施工，同时应配合和参与工程的验收和移交，根据发包人要求，在指定的时间内让出影响其他施工单位后续工程的施工工作空间，其相关配合费用在投标中综合考虑。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                       ；
身份证号：                       ；
建造师执业资格等级：               ；
建造师注册证书号：               ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：            ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                       ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每周不少于6天，每天不少于8小时，工地例会等必须参加 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  根据现行法律法规对承包人进行罚款，并上报行政主管部门，并保留解除合同的权利 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中标项目经理和项目技术负责人在施工阶段未经发包人或监理人认可，不在工地现场，发包人有权处以罚款2000元/天，连续5天或一个月内累计10天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。投标文件中其他项目管理人员不到位或不能胜任其岗位，发包人有权要求承包人更换并处以相应罚款。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如果更换项目经理，须符合《扬州市建设工程项目经理管理暂行办法》第十二条规定的情形，并对其处以10万元/次的经济处罚，且所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并征得发包人书面同意。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    开工前三天         。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失（包括但不限于工期延误及增加的费用等发包人的一切损失），同时报相应的建设主管部门处理。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   报项目经理、监理及发包人代表批准 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
[bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc297216151]3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
[bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc303539104]本工程不允许分包（渣土外运除外），否则一切后果由承包人承担
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：        /             。
其他关于分包的约定：         /              
                                                         。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：      /         。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   按通用条款执行  。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：     合同签订前提交合同总价5%的履约保证金。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc267251413]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：      见监理合同                          。
关于监理人的监理权限：      见监理合同                            。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                 ；
职    务：                 ；
监理工程师执业资格证书号：        ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 ；
关于监理人的其他约定：
发包人委托的职权：代表发包人行使工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作。
需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等 。 
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5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：       /      。
关于工程奖项的约定：    /  。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知发包人、监理方，并提供相关资料。不论发包人、监理方是否参与验收，当发包人或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，承包人必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，发包人承担此项费用，并相应顺延工期，若验收不合格，承包人承担所有损失，且工期不顺延。
达不到约定条件的部分，监理方或发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按监理方或发包人的要求返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定条件的，发包人承担经济损失，工期相应顺延。
监理方或发包人发现工程质量问题，可下达停工令，承包人在3天内提出书面整改措施，经报项目总监和甲方代表审批同意后，实施整改，由此所产生的工期延误和整改费用，由承包人承担，否则发包人有权停止拨付工程款。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 必须建立现场治安保卫体系，专人专岗。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 严格遵守发包人批准的施工现场总平面的规划、本工程安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人与监理人统一指挥，发包人与监理人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：符合扬州市相关规定

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款支付，最终以行政主管部门核定标准，在工程尾款里扣除或支付   。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前5天提供全部工程施工组织设计和进度计划，并报监理批准。（批准和未批准的施工组织设计和进度计划均需同时送报业主备案）
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 送达后5日历天内  。
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7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 送达后5日历天内  。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前五天  。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
    发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，每逾期一天，承包人按照1000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过投标文件中计划节点工期5日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失。
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发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）   地震     ；
（2）   水灾   ；
（3）   暴风雪     。
（4）十二级以上台风等地方行政主管部门认可的严重自然灾害。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：     /      。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
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8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /    
       8.5承包人主要材料设备参照品牌：
管材及管件参考品牌：
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
（1） 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人负责采购的材料设备，必须在发包人认可的产品质量等级及价格范围内，发包人供应的材料、设备、承包人应在材料设备验收后及时开出收料单，以便发包人执行供应合同，承包人无故推迟或不开收料单，影响发包人执行合同或工程结算，发包人有权处罚承包人，承包人按约定收取保管费（材料价格的0.5%）承包人对进场材料设备安全保管负责，如有受损承包人承担赔偿责任。应按约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人进场材料的样品必须经发包人和监理验收认可，经验收合格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料设备质量与样品一致），否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备到货前24小时通知发包人和监理工程师验收。
（2）承包人采购的材料设备与设计标准不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（3）承包人采购的全部材料设备在使用前，承包人应当按工程师要求进行检验或试验，不合格的不得使用，各种检测费用包括质检站强制性检测费用均由承包人承担。
（4）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（5）由承包人供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等均需与投标书相同，除因市场无供应外，需提前40天书面申请和递交替换材料资料，在得到发包人和监理方的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也得到发包人和监理方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。
承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书相同时，其质量及质保资料均需发包人和监理方的认可后方能供货，发包人对该部分材料质量具有检查监督权利，对材料的使用具有否决权，如遇到材料涨价，承包人不能以降低材料品质、档次来抵消风险，也不能要求由发包人供应。
由承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书不同时，必须得到发包人和监理方的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也必须得到发包人和监理方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。
（6）承包人购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包人及监理要求承包人二次检测的，检测试验合格由发包人承担费用，测试不合格的检测费用由承包人承担。”并增加：承包人承担的检验费用：承包人采取新工艺或特殊施工措施造成的检验、试验费用，不在“由发包人承担检验试验费用”之列的其它检验试验费。
（7）需送检的材料必须检验合格后方能投入使用。
（8）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、安全、卫生要求的，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。
（9）如需发包人认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，承包人必须提前40天书面报告，经发包人批准后实施，否则一切后果均由承包人自己负责。
（10）承包人提供的用料数量应准确如计划用料量多于实际施工用料量所发生的一切费用在结算中退甲供材时抵扣工程款，如计划用料量少于实际用量，造成工期延误按合同相关条款执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：    已含在报价内    
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560]9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：  执行通用条款    。 
施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款  。
施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款  。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440] 10. 变更
[bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312678026]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 工程变更价款调整：
1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定 
2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； 
3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式，按照合理的成本与利润构成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕执行。 
4）招标工程量清单工程量误差或工程变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，单价按政策性文件规定进行调整。 
5）招标工程量清单工程量误差或工程变更导致分部分分项工程费的变化，总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率。
6）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；3、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率；4、原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；5、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利 。
[bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc303539151]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：    执行通用条款  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   执行通用条款      。
[bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296891244]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /   。
[bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296891027]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：    须报监理及发包人批准后执行     。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：    按照发包人的要求使用   。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891029]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  按苏建价【2008】67号文《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》执行  。
[bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
风险范围：按通用条款执行。
风险费用的计算方法：按通用条款执行  。
风险范围以外合同价格的调整方法：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297120507]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：       /                。
预付款支付期限：            /                    。
预付款扣回的方式：          /                    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /             。
预付款担保的形式为：        /             。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    /      。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559416]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后付至合同价的50%； 工程竣工验收合格后且工程审计结束后付至审计价的97﹪，余款3%作为质保金侍保修期满后扣除维修金后返还。所有款项支付均需要出具正式税务发票方能支付（以上均不计息） 。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款         。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款         。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按通用条款     。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  按通用条款   。
（2）发包人支付进度款的期限：  /  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /          。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    按通用条款     。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296944558]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48  小时。
[bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251470]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：         按通用条款          。
关于竣工验收其他的约定：工程竣工验收最终需经由发包人委托的有资质的检测部门检测，并出具室内环境污染物浓度检测报告，此项费用由发包人承担。若检测未通过，则发包方可拒绝支付工程款给承包方，直至检测通过.
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：     按通用条款      。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收证明书签署日的7天内     。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：    按通用条款     。
竣工付款申请单应包括的内容：   按通用条款         。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：   经扬州市有权部门审计后   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款    。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：     按通用条款       。
承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用条款    。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      经扬州市有权部门审计后        。
（2）发包人完成支付的期限：      /         。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251508]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：     2年。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  /  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                                     。
关于质量保证金的补充约定：      质保期满后，如无问题，一次性无息退还  。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：     详见附件3《工程质量保修书》        。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行   。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc351203649]承包人违约的其他情形：  按通用条款执行       .
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：支付违约金，除专用条款已约定的内容，其他情形违约金的具体金额由发包人和监理人商定。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人延误工期超过28天，发包人有权解除合同，承包人承担一切责任     。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：        由双方商定           。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /                    。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后经双方协商后 完成款项的支付。
18. 保险 
18.1 工程保险 
关于工程保险的特别约定： 按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理 。 
18.3 其他保险 
关于其他保险的约定： 按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理 。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。 
18.7 通知义务 
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：
（1）向   扬州    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   扬州   人民法院起诉。
附件
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表






附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296944564]附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296944565]附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                    
承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　施工图及工程量清单范围内所有内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；
3．装修工程为    2    年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；
5．供热与供冷系统为     2   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    1    年；
7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期按国家相关规定执行 。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：             
地  址：                             地  址：              
法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：         
委托代理人(签字)：                 委托代理人(签字)：         
电  话：                              电  话：             
传  真：                              传  真：             
开户银行：                           开户银行：           
账  号：                             账  号：             
邮政编码：                           邮政编码：           

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296944566]
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296944567]附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296346730][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296944568]
附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296944570]
附件8：
履约担保
             	（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

                          年        月        日



[bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296346733][bookmark: _Toc296347231][bookmark: _Toc296503232][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc296944571]附件9 ：
预付款担保
            		  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与
                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   			
传    真：		  		                       	
          

[bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296347232][bookmark: _Toc296503233][bookmark: _Toc296891061][bookmark: _Toc296891273][bookmark: _Toc296944572]附件10:  
支付担保
             （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




11-3：专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	








 工 程 建 设 项 目 
廉    政    合    同









为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。
（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。
（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。
第三条  乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将给予乙方处罚。
（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。
（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。
（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。
第五条  本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。
第七条  本合同一式三份，由甲乙双方各执一份，一份报主管部门备案。






甲方单位：（盖章）                                乙方单位：（盖章）
法定代表人：                                      法定代表人：
地址：                                            地址：
电话：                                            电话：
年   月   日                                        年   月   日

 




            第三章  技术规范及要求

一、本工程采用的技术规范
本工程施工中的工序验收、分部分项工程验收、中间验收及竣工验收等按现行的有关施工及验收规范、质量检验评定标准执行；材料检验、试验按国家和地方颁布的最新技术规范、标准、规程执行。
二、对材料的质量和试验要求
所有本工程中使用的材料、设备、成品、半成品等必须提供齐全的质量保证资料，并按现行的有关规定进行检验、试验；承包方必须主动按工程监理的程序向监理方报验，经监理方书面认可后方可用于本工程。
三、对施工工艺的特殊要求
按现行的国家和地方的规定及标准执行。
四、对承包人供用材料的要求
无


                 第四章 工程量清单（另附）


第五章 图纸和其他资料（另附）



 第六章 投标文件(格式)
1、 资格审查部分
（注：资格审查申请书封面格式）

资格审查申请书


标段编号：                 








   工程名称：                                  

招标人名称：                                     

投标人名称：    （ 写明单位名称并加盖公章）      

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）    

地     址：                                  

                   日     期：         年         月        日 








（注：资格审查申请书目录格式）
目     录

一、资格审查申请书
二、资格审查申请书附表
1、法人授权委托书
2、申请资格审查人简介
3、报名项目经理近两年已完工程及目前在建工程一览表
4、承诺书（无在建工程、材料真实性）（原件）
5、企业营业执照
6、企业资质证书
7、企业信用管理手册
8、企业安全生产许可证
9、项目经理资质证书及B类证
10、养老保险缴纳的证明材料
11、投标保证金
12、其它


(注:资格审查申请书格式)

资格审查申请书

1、本申请充分理解下列情况：
1.1、资格审查合格的投标人才有资格进入开标程序
1.2、你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更要求的投标申请人。
2、我们确认如果我方中标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署，从而我受到法律约束；
3、下述签字人在此声明，在本申请书所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。



投标人：(盖章)

法定代表人：(签字并盖章)

日期：        年       月      日

(注:资格审查申请书附表格式)
授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我             (姓名)系                       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的            (姓名)为我公司代理人。代理人在                                   项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)                     

法定代表人：(签字并盖章)           

日期：        年       月      日  

代理人姓名：              签字：         
身份证复印件：

(注:资格审查申请书附表格式)
申请资格审查人简介
	单位名称
	
	地     址
	

	资质等级
	
	单 位 性 质
	

	法定代表人
	
	联 系 人
	

	项目经理
	
	等   级
	

	拟投入的施工队伍
	
	联系电话
	

	申
请
资
格
审
查
人
组
织
机
构
和
企
业
概
况
	










(注:资格审查申请书附表格式)

项目经理近二年已完工程及目前在建工程一览表
投标申请人名称：                                        
	项目名称
	建设单位
	合同价格
(万元)
	建筑面积 (平方米)
	开、竣工
时间
	质量评定
结果
	奖惩情况

	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


注：1、对于已完工程，投标人或每个联合体成员都应提供收到的中标通知书或双方签订的承包合同以及工程竣工验收证明。
2、申请人应列出近二年已完工程情况（包括总包工程和分包工程），如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
3、在建工程投标申请人必须附上工程的合同协议书复印件，该表可扩展

其 它 资 料

1、近二年的已完和目前在建工程合同履行过程中，投标人所介入的诉讼或仲裁情况。请分别说明时间年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁定结果。
2、与投标人资格审查申请书评审有关的其它资料。若附其它资料，请详列如下：
投标人不应在其资格审查申请书中附有宣传性材料，这些材料在评审时将不被考虑。


注：
1、如有必要，以上各表可另加附页，如果表的内容超出了一页的范围，在每个表的每一页的右上角要清楚注明：表1，第1页；表1，第2页等等。
2、有些表要求有一些附件，这些附件上也应清楚注明：表1，附件1；表1，附件2等等。
3、投标人应使用不褪色的蓝、黑墨水或按同样的要求打印表格，并按表格要求内容提供资料。
4、凡表格中涉及金额，均以  元    为单位。

(注:资格审查申请书附表格式)

承  诺  书（无在建工程）

致：                            （招标人名称）
我公司自愿参加贵单位（公司）             项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内，拟任项目经理   无任何在建工程项目。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒
、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。


                单位：（公章）

法定代表人签名：                 

项目经理签名：                   


                      年   月   日

(注:资格审查申请书附表格式)

承诺书（资格审查材料真实性）


致：                            （招标人名称）
我公司自愿参加贵单位（公司）             项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）               

法定代表人签名：             

项目负责人签名：

       年    月    日








封面
招标人名称：                 
                 （工程名称）

商   务  文  件
                      标段编号：





投标申请人：写明投标单位名称并 加盖单位公章                 
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）                
地     址：                                                
 日     期：                        年      月        日  
       



（注：商务标目录格式）
二、商务文件部分
目     录
一、投标函及授权委托书
1．投标函
2．授权委托书
二、工程量清单报价格式
1. 封面
1. 投  标  总  价
1. 总  说  明
1. 建设项目投标报价汇总表
1. 单位工程投标报价汇总表
1. 其他项目清单与计价汇总表
1. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
1. 综合单价分析表
1. 总价措施项目清单与计价表
1. 其他项目清单与计价汇总表
1. 暂列金额明细表
1. 材料（工程设备）暂估单价及调整表
1. 专业工程暂估价及结算价表
1. 计日工表
1. 总承包服务费计价表
1. 规费、税金项目计价表
1. 总价项目进度款支付分解表
1. 发包人提供材料和工程设备一览表
1. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）
三、辅助资料表
1、项目经理简历表
2、主要施工管理人员表
3、主要施工机械设备表
4、劳动力计划表
5、计划开、竣工日期和施工进度表

   一、投标函及授权委托书
                                    （一）投标函
招标人：                                           
1、根据已收到的                工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币                  元的价格，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、一旦我方中标，我方保证在    年      月    日开工，   年     月     日竣工，即            (日历日)内竣工，并达到              （质量标准）。
3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价    %的银行保函或上述总价     %的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。
4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同
6、我方承诺经过初步评审的电子文件及按照要求对投标文件所作出的澄清、说明、补正内容，成为我方投标文件的组成部分。如果我方中标，施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。
7、我方承诺为本工程投入的项目经理在手工程符合扬州市项目经理管理的相关条款规定，所报的项目经理业绩均为真实业绩，如有虚假，我方愿接受招标投标管理部门及业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

投标人：(盖章)
单位地址：
法定代表人或委托代理人：(盖章)
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行帐号：
开户行地址：
电话：
日期：      年      月      日

三、工程投标报价表

B.3投标总价封面

                            工程





投标总价








































投	标	人：                      	
（单位盖章）


年  月  日




C.3投标总价扉页
投标总价

招标人：       	


工程名称：	


投标总价（小写）：	
（大写）： 	










投标人：       	
（单位盖章）







法定代表人
或其授权人：	
（签字或盖章）







编制人：	
（造价人员签字盖专用章）







时  间：    年  月  日
[bookmark: _Toc359930004][bookmark: _Toc359843971][bookmark: _Toc359843512]

附录D 工程计价总说明
[bookmark: _Toc359930005][bookmark: _Toc359843972][bookmark: _Toc359843513][bookmark: _Toc359843240]总说明
工程名称：	第	页共	页
	





[bookmark: _Toc359930006][bookmark: _Toc359843973][bookmark: _Toc359843514]附录E 工程计价汇总表
工程计价汇总表

[bookmark: _Toc359930007][bookmark: _Toc359843974][bookmark: _Toc359843515]建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：	第	页共	页

	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	
合	计
	
	
	
	




注：本表适用于建设工程招标控制价或投标报价的汇总。
[bookmark: _Toc359930008][bookmark: _Toc359843975][bookmark: _Toc359843516]E.2单项工程招标控制价/投标报价汇总表


工程名称：	第	页共	页

	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	
合	计
	
	
	
	



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
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[bookmark: _Toc359930009][bookmark: _Toc359843976][bookmark: _Toc359843517]E.3单位工程招标控制价/投标报价汇总表


工程名称：	标段：	第	页共	页

	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	
-

	2.1
	其中：安全文明施工费
	
	
-

	3
	其他项目
	
	
-

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
-

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
-

	3.3
	其中：计日工
	
	
-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
-

	4
	规费
	
	
-

	5
	税金
	
	
-

	招标控制价合计=1+2+3+4+5
	
	



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

[bookmark: _Toc359930014][bookmark: _Toc359843981][bookmark: _Toc359843522]附录I分部分项工程和措施项目计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：	标段：	第	页共	页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合	计
	
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

[bookmark: _Toc359930015][bookmark: _Toc359843982][bookmark: _Toc359843523]F.2综合单价分析表

工程名称：	标段：	第	页共	页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小	计
	
	
	
	

	元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价(元)
	暂估合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
-
	
	
-
	

	
	材料费小计
	
-
	
	
-
	


注：1如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

[bookmark: _Toc359930017][bookmark: _Toc359843984][bookmark: _Toc359843525]F.4总价措施项目清单与计价表

工程名称：	标段：	第	页共	页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整费率（%）
	调整后金额（元）
	备注

	
	
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	
	
	夜间施工增加费
	
	
	
	
	
	

	
	
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	
	
	

	
	
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合	计
	
	
	
	


编制人（造价人员）：	复核人（造价工程师）：

注：1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

附录G 其他项目计价表
[bookmark: _Toc359930019][bookmark: _Toc359843986][bookmark: _Toc359843527]	
G.1其他项目清单与计价汇总表

工程名称：	标段：	第	页共	页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表G.2

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价/结算价
	—
	
	明细详见表G.3

	2.2
	专业工程暂估价/结算价
	
	
	明细详见表G.4

	3
	计日工
	
	
	明细详见表G.5

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表G.6

	5
	索赔与现场签证
	
	
	明细详见表G.7

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合	计
	
	
	一


注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

[bookmark: _Toc359930020][bookmark: _Toc359843987][bookmark: _Toc359843528]G.2暂列金额明细表

工程名称：	标段：	第	页共	页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	合	计
	
	一


注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


[bookmark: _Toc359930021][bookmark: _Toc359843988][bookmark: _Toc359843529]G.3材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：	标段：	第	页共	页

	序号
	
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	材料编码
	
	
	投标
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc359930022][bookmark: _Toc359843989][bookmark: _Toc359843530]注:1.此表由招标人填写“材料编码”、“材料(工程设备)名称、规格、型号”、“计量单位”、“暂估价”
,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设各拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估入工程量清单综合单价报价中,并填写“数量”中的“投标”和“暂估合价” 列。
2、此表中所列暂估材料(工程设各)为暂时不能确定价格的材料(工程设备),不包含发包人供应材料(工
程设备)。
	
G.4专业工程暂估价及结算价表

工程名称：	标段：	第	页共	页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
合	计
	
	
	
	


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

[bookmark: _Toc359930023][bookmark: _Toc359843990][bookmark: _Toc359843531]G.5计日工表

工程名称：	标段：	第	页共	页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	四、企业管理费和利润
	
	

	总	计
	
	



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


[bookmark: _Toc359930024][bookmark: _Toc359843991][bookmark: _Toc359843532]G.6总承包服务费计价表

工程名称：	标段：	第	页共	页

	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人发包专业工程
	
	
	
	
	

	2
	发包人提供材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合	计
	-
	-
	
	-
	


[bookmark: _Toc359930028][bookmark: _Toc359843995][bookmark: _Toc359843536]注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
	附录H规费、税金项目计价表

工程名称：	标段：	第	页共	页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率（%）
	金额（元）

	1
	规费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规划费-按规定不计税的工程设备金额
	
	
	

	合  计
	
	


注:工程排污费费率在招标时暂按0,l%计入,结算时按工程所在地环境保护部门收取标准,按实计入。
编制人(造价人员)：                  复核人(造价工程师)：
[bookmark: _Toc359930036][bookmark: _Toc359844003][bookmark: _Toc359843544]










附录L 主要材料、工程设备一览表

[bookmark: _Toc359930037][bookmark: _Toc359844004][bookmark: _Toc359843545]	
L.1发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：	标段：	第	页共	页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	交货方式
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表由招标人填写除“数量`“合价”栏之外的内容,“数量`“合价”由投标人填写。
2,结算时,“价”栏按招标人实际采购价(包含采保费)列入。

[bookmark: _Toc359930038][bookmark: _Toc359844005][bookmark: _Toc359843546]L.2承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：	标段：第  页 共  页

	序号
	材料编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数（%）
	基准单价（元）
	投标单价（元）
	发承包人确认单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1此表应由招标人填写除 “数量”“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。2招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。3.此表中不包含暂估单价的材料（工程设备）




四 、辅助报表
表4.1   项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工程日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



表4.2   主要施工管理人员表
	名   称
	姓 名
	职 务
	职 称
	主要资历、经验及承担过的项目

	1.施工员
	
	
	
	

	2.质检员
	
	
	
	

	3.安全员
	
	
	
	

	4.材料员
	
	
	
	

	5.预算员
	
	
	
	

	6.其它
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	





表4.3   主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率kW
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



表4.4  劳动力计划表
  投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
单位：人
	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



表4.5  计划开、竣工日期和施工进度表
投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

表4.6 临时设施布置及临时用地表
一、临时设施布置
投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
二、临时用地表
	用       途
	面     积（m2）
	位       置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合            计
	
	
	


注：(1)投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
  (2)若本表不够，可加附页。


   
 

2

